

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO "E.S.P." ANTIOQUIA</b> <b>GERENCIA</b>  <b>ACTAS</b>	<i>Código: 200.28.01</i>
		Versión: <b>05</b>
		Página <b>1</b> de <b>6</b>

**ACTA NUMERO 2**  
**INVITACIÓN PRIVADA CON MULTIPLES OFERTAS 01 DE 2021**  
**CIERRE DEL PROCESO**  
**21 DE SEPTIEMBRE 2021**

**CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES EXTERNAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO AIRES DE CIUADELA, DEL MUNICIPIO DE FRONTINO**

**LUGAR:** Frontino-Antioquia

**FECHA:** 21 de Septiembre de 2021

**HORA:** 05:15 pm

**OBJETIVO:** Evaluar las propuestas presentadas en el marco de la convocatoria privada con multiples ofertas, que busca la contratación **CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES EXTERNAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO AIRES DE CIUADELA, DEL MUNICIPIO DE FRONTINO**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de Asistencia.
2. Información sobre el proceso contractual.
3. Indicación de las ofertas recepcionadas.
4. Análisis de la propuesta.
5. Decisión tomada.
6. Asuntos varios.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de Asistencia.

Se verifica la presencia de la totalidad de los miembros del Comité Evaluador, según resolución 75 de 2021, así mismo la presencia de los dos contratistas asesores en temas contractuales y jurídicos

COMITÉ		
Nombre	Cédula	Cargo
Sandra Patricia David	43.152.547	Gerente
Juan Diego Vasquez Borja	1.038.332.665	Director Económico y Comercial-Tesorero
Milton Darío Guerra Layos	8.085.190	Gestor Ambiental
Paola Alejandra Moreno Bran	1.038.337.424	Gestora SST
ASESORES EXTERNOS		
Nombre	Cédula	Cargo

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO "E.S.P." ANTIOQUIA</b> <b>GERENCIA</b> <b>ACTAS</b>	<b>Código: 200.28.01</b>
		<b>Versión: 05</b>
		<b>Página 2 de 6</b>

Jeisson Londoño Quiroz	1.020.478.434	Asesor Juridico- Contratista
Aylin Elejalde Alcaraz	1.038.337.957	Asesora SECOP-Contratista

NOTA: Ningún oferente se presentó.

2. Información sobre el proceso contractual.

Se informa al comité los por menores del proceso contractual, mismos que son:

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES EXTERNAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO AIRES DE CIUDADELA, DEL MUNICIPIO DE FRONTINO**

**CLASE DE CONTRATO** Contrato de Obra

ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA: En virtud a la ley 142 de 1994, se adelantará proceso de selección o escogencia de la propuesta y el contratista se realizará mediante contratación mediante convocatoria o contratación provada con varias ofertas, contratación estipulada en el artículo 32 del Estatuto interno de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino –ESPF-

VALOR: DOS CIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ( \$241.593.194)

ALCANCE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
	I RED DE DESAGÜES GENERAL		
1	A. AGUAS RESIDUALES		
1.1	ENTERRADA		
1.1.1	Excavación manual en material común, de 0 a 2 mt	m3	210,00
1.1.2	Lleno en material de préstamo	m3	210,00
1.1.3	Botada de material sobrante	m3	210,00
1.1.4	Tubería P.V.C-Novafort d=6" (incluye accesorios)	ml	105,00
1.1.5	Caja de Inspección 0,60x0,60	un	15,00
1.1.6	Suministro, transporte e instalación de cilindro para MH prefabricado en concreto D = 1.0 mt, h = 1 mt	und	4,00
1.1.7	Suministro, transporte e instalación de cono para MH prefabricado en concreto D = 1.0 mt	und	2,00
1.1.8	Suministro, transporte e instalación de tapa y cuello para cilindro de MH en pl+astico reciclado según norma EPM	und	2,00
1.1.9	Suministro, transporte e instalación de concreto f'c= 21 Mpa para base y cañuela para MH prefabricado en concreto D= 1.2 mt	und	2,00
2	B. AGUAS LLUVIAS GENERAL		
2.1	ENTERRADA		

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO "E.S.P." ANTIOQUIA GERENCIA</b>	<b>Código: 200.28.01</b>
		<b>Versión: 05</b>
		<b>Página 3 de 6</b>

**ACTAS**

2.1.1	Excavación manual en material común, de 0 a 2 mt	m3	290,0
2.1.2	Lleno en material de préstamo	m3	290,0
2.1.3	Botada de material sobrante	m3	290,0
2.1.4	Tubería P.V.C-Novafort d=10" (incluye accesorios)	ml	34,0
2.1.5	Tubería P.V.C-Novafort d=8" (incluye accesorios)	ml	46,0
2.1.6	Tubería P.V.C-Novafort d=6" (incluye accesorios)	ml	65,0
2.1.7	Caja de Inspección 0,60x0,60	un	15,0
2.1.8	Suministro, transporte e instalación de cilindro para MH prefabricado en concreto D = 1.0 mt, h = 1 mt	und	4,00
2.1.9	Suministro, transporte e instalación de cono para MH prefabricado en concreto D = 1.0 mt	und	2,00
2.1.10	Suministro, transporte e instalación de tapa y cuello para cilindro de MH en pl+astico reciclado según norma EPM	und	2,00
2.1.11	Suministro, transporte e instalación de concreto f'c= 21 Mpa para base y cañuela para MH prefabricado en concreto D= 1.2 mt	und	2,00
2.1.12	Sumidero tipo B	un	3,0
3	II RED DE ABASTOS GENERAL		
3.1	ENTERRADA		
3.1.1	Excavación manual en material común, de 0 a 2 mt	m3	166,6
3.1.2	Lleno en material de préstamo	m3	166,6
3.1.3	Botada de material sobrante	m3	166,6
3.1.4	Medidor de acueducto general d=3" incluye: excavación, tuberías y accesorios para empalme a la red de acueducto, válvulas, filtro en YEE, herraje caja y tapa metálica tipo EPM, llenos y resane.	un	1,0
3.1.6	Tubería P.V.C. presión d=3" R.D.E 9, incluye accesorios	ml	11,0
3.1.7	Tubería P.V.C. presión d=2 1/2" R.D.E 9, incluye accesorios	ml	46,0
3.1.8	Tubería P.V.C. presión d=2" R.D.E 9, incluye accesorios	ml	26,3
3.2	B. SALIDAS DE ABASTO		
3.2.1	Salida A. Canilla Boca Manguera	un	1,0

**Se deja presente, que además de publicar la Invitación en la Cartelera y Pagina Web de la Entidad, se envió, conforme el manual de Contratación las siguientes Invitaciones:**

Número	Persona	Medio por la que se envió	Día de envío
1	Marisol Arias Aristizabal	Correo Electrónico	16 de septiembre de 2021
2	CUBUS S.A.S	Correo Electrónico	16 de septiembre de 2021
3	ECO-INCO S.A.S	Correo Electrónico	16 de septiembre de 2021

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO "E.S.P." ANTIOQUIA</b> <b>GERENCIA</b> <b>ACTAS</b>	<i>Código: 200.28.01</i>
		Versión: <b>05</b>
		Página <b>4</b> de <b>6</b>

4	ICODIN S.A.S	Correo Electrónico	16 de septiembre de 2021
---	--------------	--------------------	--------------------------

3. Indicación de las ofertas recepcionadas.

Al verificar se recepciona la siguiente propuesta, antes del cierre del proceso:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	VALOR
Cubus S.A.S	900.820.968-7	21 de Septiembre de 2021	\$ 241.593.194

4. Análisis de la propuesta.

Se realiza la evaluación a la propuesta presentada:

**A. CUBUS S.A.S**

NOMBRE	Cubus S.A.S		CONCLUSIÓN	FOLIO
IDENTIFICACIÓN	900.820.968-7			
VALOR	\$ 241.593.194		CUMPLE	104-105
CAPACIDAD JURIDICA			CUMPLE	
INDICE DE LIQUIDEZ	147,62	Igual o superior a 50	CUMPLE	18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0.00	Igual o menor a 0,1	CUMPLE	18
RAZON COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO	Igual o superior a 0.50	CUMPLE	18
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO	0.35	Igual o superior a 0.20	CUMPLE	18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0.35	Igual o superior a 0.20	CUMPLE	18

CUBUS S.A.S			
FACTOR	CALIFICACIÓN MAXIMA	CALIFICACIÓN OBTENIDA	OBSERVACIÓN
Precio Base	600	600	El valor de la propuesta, está acorde al presupuesto oficial.

Equipo de Trabajo	300	300	<p>El director de Obra cuenta con 19 años de experiencia, por lo cual se adjudican 200 puntos</p> <p>El residente de obra, cuenta con 15 años de experiencia, por lo cual se dan 100 puntos</p>
Apoyo Industria Nacional	100	100	Se presenta carta de apoyo a la industria y se verifica que el personal que presenta es Colombiano.

Total puntaje 1000

5. Decisión tomada.

Al encontrar que la Empresa Cubus S.A.S , NIT 900.820.968-7 cumple con los requisitos y fue la única propuesta presentada, el Comité decide adjudicar el contrato de Obra 2021-09-01 a esta empresa.

Se deja presente que para tomar la decisión, se tuvo presente lo estipulado en el artículo 32, numeral 1 del Manual de Contratación que indica: " no obstante a lo anterior, si realizadas las invitaciones no se presentan sino un oferente y cuya oferta satisface las necesidades e intereses de la ESPF se podrá contratar con este"

Para constancia firman.

Nombre	Cédula	Firma
Sandra Patricia David	43.152.547	FIRMAS EN DOCUMENTO ORIGINAL
Juan Diego Vasquez Borja	1.038.332.665	FIRMAS EN DOCUMENTO ORIGINAL
Milton Darío Guerra Layos	8.085.190	FIRMAS EN DOCUMENTO ORIGINAL
Paola Alejandra Moreno Bran	1.038.337.424	

	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO "E.S.P." ANTIOQUIA GERENCIA</b>  <b>ACTAS</b>	<b>Código: 200.28.01</b>
		<b>Versión: 05</b>
		<b>Página 6 de 6</b>

		FIRMAS EN DOCUMENTO ORIGINAL
--	--	------------------------------

ASESORES EXTERNOS		
Nombre	Cédula	Firman
Jeisson Londoño Quiroz	1.020.478.434	FIRMAS EN DOCUMENTO ORIGINAL
Aylin Elejalde Alcaraz	1.038.337.957	FIRMAS EN DOCUMENTO ORIGINAL

Dado en Frontino-Antioquia, el día 21 de septiembre de 2021

Elaboró	Sandra Patricia David-Gerente Jeisson Leonardo Londoño – Asesor Jurídico	
Revisó	Jeisson Leonardo Londoño – Asesor Jurídico	
Aprobó	Sandra Patricia David Torres-Gerente	